

# 1. 업무중복도

■ 사업책임기술인 : 이진우

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	2025 광명 도시관리계획(재정비) 용역	2018.04.27~ 2019.12.20	4.7개월 (142일)	218,845	광명시	※공동도급 (주)도화:55% (주)동명:45% ※총계약금액: 397,900천원
2	고잔2구역 지구단위계획구역 지정 및 계획수립 용역	2018.06.11~ 2019.12.07 ※중지일자 2019.05.02	7.3개월 (219일)	173,478	인천광역시 남동구	※공동도급 (주)도화:58% (주)도담:30% (주)동남:12% ※총계약금액: 299,100천원
3	과천주암 기업형임대주택 공급촉진 지구 조사설계용역	2016.05.30~ 2019.11.29 ※중지일자 2017.10.30	3개월이상 중지용역	1,350,374	한국토지주택 공사	※공동도급 (주)도화:55% (주)수성:45% ※총계약금액: 2,455,226천원
4	농진청 등 중전부동산 6지구 도시 개발사업 조사.설계 용역	2014.07.08~ 2019.12.31 ※중지일자 2019.02.13	3개월이상 중지용역 (잔여기간: 7일)	567,360	한국농어촌공사	※공동도급 (주)도화:48% (주)수성:37% (주)경화:15% 분담이행 (주)아세아+테크 피아(측량) ※총계약금액: 1,358,680천원
계			12개월			

▣ 도시계획분야 책임기술인 : 백승종

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	장성 군기본계획 및 관리계획 수립 용역	2018.04.13~ 2020.04.11	8.5개월 (255일)	534,524	장성군	※공동도급 (주)도화:60% (주)동아:40% ※총계약금액: 890,874천원
2	경기북부 광역행정타운 1구역 개발 계획(변경) 및 실시계획(변경) 용역	2018.04.25~ 2020.05.11	9.5개월 (285일)	476,784	의정부시	※공동도급 (주)도화:63% (주)삼안:37% ※총계약금액: 756,800천원
4	무안 개발촉진지구 기반시설사업(3 개지구) 기본 및 실시설계용역	2014.06.30~ 2016.08.30 ※중지일자 2016.04.04	3개월이상 중지용역	693,245	무안군	※공동도급 (주)도화:70% (주)원우:30% ※총계약금액: 990,350천원
5	진주시 도시주거환경정비 기본계획 수립 용역	2018.06.26~ 2019.09.23 ※중지일자 2019.03.26	3개월이상 중지용역	349,615	조달청 진주시	※공동도급 (주)도화:70% (주)한성:30% ※총계약금액: 499,450천원
6	오매기지구 도시개발사업 개발계획 수립 및 기본설계용역	2011.10.21~ 2013.06.20 ※중지일자 2012.12.05	3개월이상 중지용역	822,850	의왕도시공사	※공동도급 (주)도화:70% (주)수성:20% (주)벽산:10% ※총계약금액: 1,175,500천원
7	팔곡 일반산업단지 조성사업 조사설 계용역	2014.08.11~ 2019.09.03 ※중지일자 2019.01.03	3개월이상 중지용역	554,732	조달청 안산도시공사	※분담이행 (주)도화(주)평화 (주)세광(주)한양 ※총계약금액: 830,200천원
8	김해 율하구관동지구 도시개발사업 조사설계용역	2018.02.12~ 2020.02.11 ※중지일자 2018.10.18	3개월이상 중지용역	782,267	경남개발공사	※공동도급 (주)도화:55.46% (합)한성:33.45% (주)동아:11.09% ※분담이행 (주)정림(주)신화 ※총계약금액: 1,564,450천원
계			18개월			

▣ 도로공항분야 책임기술인 : 이정만

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	울릉 군관리계획(재정비) 결정 변경 용역	2019.07.29~ 2021.01.18	17.9개월 (537일) ※10개월 적용	195,480	경상북도 울릉군	동명:60% *명상:40% 총계약금액 488,700,000원
계			10개월			

▣ 교통분야 책임기술인 : 김현상

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	화성시 성장관리방안(3차사업) 수립 용역	2018.04.25~ 2019.10.24	3개월 (85일)	340,362	화성시	※공동도급 (주)도화:66% (주)건화:34% ※총계약금액: 515,700천원
2	2030년 고령군기본계획수립 및 개 발제한구역해제 용역	2018.05.02~ 2019.10.23	3개월 (84일)	309,660	고령군	※공동도급 (주)도화:60% (주)명성:20% (주)해동:20% ※총계약금액: 516,100천원
3	2025 광명 도시관리계획(재정비) 용 역	2018.04.27~ 2019.12.20	4.7개월 (142일)	218,845	광명시	※공동도급 (주)도화:55% (주)동명:45% ※총계약금액: 397,900천원
4	2035년 제천 도시기본계획 및 도시 관리계획(재정비) 용역	2016.05.19~ 2019.05.03 ※중지일자 2018.11.07	3개월이상 중지용역	439,500	제천시	※공동도급 (주)동명:37% (주)도화:25% (주)홍익:20% (주)영진:10% (주)건화:8% ※총계약금액: 1,758,000천원
계			10.7개월			

▣ 도시계획분야 참여기술인 : 강태원

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	경산 상림 재활산업 특화단지 조성 사업 기본 및 실시설계용역	2019.04.19~ 2021.04.18	20.9개월 (627일) ※10개월 적용	522,046	경상북도개발공 사	도화:70% *명성:30% 디에스(분담):100% 총계약금액 1,934,364,000원
2	울릉 군관리계획(재정비) 결정 변경 용역	2019.07.29~ 2021.01.18	17.9개월 (537일) ※10개월 적용	195,480	경상북도 울릉군	동명:60% *명성:40% 총계약금액 488,700,000원
3	국립 청소년 산림센터 인도교 및 연 결도로 확장공사 실시설계용역	2019.07.12~ 2020.02.06	6.3개월 (190일)	54,765	경상북도 봉화군	도화:70% *명성:30% 건화(분담):100% 대오(분담):100% 총계약금액 219,993,140원
계			<b>26.3개월</b>			

▣ 도로공항분야 참여기술인 : 구분규

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					

▣ 교통분야 참여기술인 : 한동훈

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	벗꽃로 확장 및 주변도로 교통체계 개선 타당성조사 용역	2019.04.05~ 2019.10.31	3.0개월 (92일)	166,430	서울특별시	
2	2025 부천시 도로건설.관리계획 수 립 용역	2019.05.20~ 2020.05.19	9.7개월 (293일)	39,279	부천시	※공동도급: (주)케이지:85% (주)도화:15% ※총계약금액: 261,860천원
3	익산시 지구단위계획 재정비 용역	2019.07.10~ 2020.12.30	17.2개월 (518일) ※10개월 적용	259,740	익산시	※공동도급 (주)도화:60% (주)국성:40% ※총계약금액: 432,900천원
계			<b>22.7개월</b>			

▣ 도시계획분야 실무기술인 : 권혁진

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					

▣ 도로공항분야 실무기술인 : 김태형

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	순창순화지구 도시개발사업 기본 및 실시설계용역	2019.05.20~ 2020.11.19	15.9개월 (477일) ※10개월 적용			
계			10개월			

▣ 교통분야 실무기술인 : 나성주

연번	용역명	총 용역기간	잔여 기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	“해당없음”					