

제5장 업무중복도

1. 사업책임기술인 : 백기영

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	청주 도시관리계획(시설:시장) 결정(변경) 용역	17.12.07 -18.12.06 <u>용역중지일</u> 18.08.17	3개월이상 중지중	170,856	청주시	동명70 대원30 (244,080)
2	2030년 안양 도시.주거환경정비기본계획 수립 용역	18.06.27 -19.12.18	141일 (5개월)	192,600	안양시	도화60 동명40 (481,500)
3	하이스토리 캠핑여행 조성사업 군관리계획결정(변경) 및기본.실시설계 용역	18.08.20 -19.12.19	142일 (5개월)	354,380	연천군	동명40 도화30 케이지30 청솔분담 (990,000)
4	광양 도시관리계획(용도지역 등) 결정(변경) 용역	19.06.24 -20.02.18	203일 (7개월)	178,150	광양시	동명70 신명30 (254,500)
계					17개월(170%)	

2. 분야별 책임기술인(도시계획) : 이대규

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	포항시소하천정비종합계획변경및지형도면고시 (남부권역)	17.07.26 -21.02.28	579일 중복기간 10개월적용	164,964	경상북도 포항시	동부55 한도35 대성10 아라분담 (2,134,079)
2	청도방지지구농촌생활환경정비사업기본및실시설계용역	18.12.17 -19.12.16	139일 (4개월)	82,774	경상북도 개발공사	동일70 대성30 기술,가람분담 (312,190)
3	연호공공주택지구주변도시관리계획(변경)용역	19.05.15 -20.05.13	288일 (9개월)	161,851	대구광역시 수성구	도화51 대성49 (330,310)
계				23개월(230%)		

3. 분야별 책임기술인(도로·공항) : 박호경

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	염색산업단지재생시행계 회수립용역	18.11.19 -19.11.18	111일 (4개월)	234,473	대구광역시	동명60 한도40 (586,183)
2	2025영양군관리계획(재 정비)수립용역	19.06.14 -21.06.12	683일 중복기간 10개월적용	352,247	경상북도 영양군	경호50 한도35 정도15 (1,006,420)
3	가축유전자원분산센터건 립에따른도시관리계획결 정(변경)용역	19.06.12 -20.02.06	191일 (6개월)	88,415	경상북도	경호60 한도40 (221,038)
4	미집행도시계획시설(도 로,광장)정비용역	19.07.09 -20.12.29	518일 중복기간 10개월적용	230.843	대구광역시	한도55 동명45 (419,716)
계				30개월(300%)		

4. 분야별 책임기술인(교통) : 김태헌

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	영주도시기본계획수립및 도시관리계획(재정비)용 역	17.07.05 -20.07.04	340일 중복기간 10개월적용	105,000	경상북도 영주시	동명47 한도35 대성10 반석8 (1,050,000)
2	청도방지지구농촌생활환 경정비사업기본및실시설 계용역	18.12.17 -19.12.16	139일 (4개월)	82,774	경상북도 개발공사	동일70 대성30 기술,가람분담 (312,190)
3	연호공공주택지구주변도 시관리계획(변경)용역	19.05.15 -20.05.13	288일 (9개월)	161,851	대구광역시 수성구	도화51 대성49 (330,310)
계				23개월(230%)		

5. 분야별 참여기술인(도시계획) : 박정욱

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	장성 군관리계획(재정비) 수립용역	19.06.14 -21.06.13	684일 중복기간 10개월적용	667,268	장성군	동명70 신명30 (953,240)
계					10개월(100%)	

6. 분야별 참여기술인(도로·공항) : 김필중

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립 용역	19.07.15 -21.03.05	584일 중복기간 10개월적용	684,052	양주시	동명60 동성40 삼아항업분담 (1,211,730)
계				10개월(100%)		

7. 분야별 참여기술인(교통) : 남승아

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계					-개월	

8. 분야별 실무기술인(도시계획) : 이필용

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계					-개월	

9. 분야별 실무기술인(도시계획) : 황영동

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계					-개월	

10. 분야별 실무기술인(도시계획) : 이경미

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계					-개월	

11. 분야별 실무기술인(도시계획) : 김성국

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계					-개월	

12. 분야별 실무기술인(도시계획) : 남상광

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계					-개월	

13. 분야별 실무기술인(도로·공항) : 오진환

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계					-개월	

14. 분야별 실무기술인(도로·공항) : 최진성

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	상리동계성고등학교남편 외1개소도로개설공사실 시설계용역	19.07.12 -19.11.08	101일 (3개월)	9,690	대구광역시 서구	
계				3개월(30%)		

15. 분야별 실무기술인(도로·공항) : 박건영

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계					-개월	

16. 분야별 실무기술인(도로·공항) : 서홍원

연번	용역명	총 용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
1	진량 북1리-삼주봉항A 간 도로확장 실시설계용 역	19.07.01 -19.12.27	150일 (5개월)	32,318	경상북도 경산시	
계				5개월(50%)		

17. 분야별 실무기술인(교통) : 여혁진

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계					-개월	

18. 분야별 실무기술인(교통) : 김동우

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계					-개월	

19. 분야별 실무기술인(교통) : 박순표

연번	용역명	총용역기간	잔여기간	계약금액 (천원)	발주처	비고
	해당사항없음					
계					-개월	